

ПРОТОКОЛ

вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений по отбору исполнителя для оказания услуг специализированной техники (экскаватор с ковшом объемом не менее 0,3 м³) для разработки грунта в рамках работ по капитальному ремонту и замене изоляции на объекте: «Газопровод межпоселковый от ГРС «Осиновка»-п.Зяба Братского района Иркутской области» (реестровый номер закупки № ЗП-31/2012)

г. Томск

«12» июля 2012 года

1. Организатор запроса предложений: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск».

2. Предмет запроса предложений:

Отбор исполнителя для оказания услуг специализированной техники (экскаватор с ковшом объемом не менее 0,3 м³) для разработки грунта в рамках работ по капитальному ремонту и замене изоляции на объекте: «Газопровод межпоселковый от ГРС «Осиновка»-п.Зяба Братского района Иркутской области».

3. Извещение о проведении настоящего запроса предложений было размещено на сайте Общества www.gazpromgr.tomsk.ru 29.06.2012 (извещение № ЗП-31/2012 от 28.06.2012).

4. Комиссия создана Приказом и.о. генерального директора ООО «Газпром газораспределение Томск» № 37-КД от 28.06.2012 в следующем составе:

Председатель комиссии:

- Первый заместитель генерального директора – Домаренко И.В.

Заместитель председателя комиссии:

- Заместитель генерального директора – главный инженер Таушканов В.А.

Члены комиссии:

- Заместитель генерального директора по экономике и финансам Корякин А.А.;

- Начальник управления корпоративной защиты Каракотов Р.К.;

- Начальник юридического отдела Комарова А.Ю.;

- Начальник производственного отдела Ганженко С.И.;

- Ведущий специалист юридического отдела Шергина И.В.;

- Ведущий юрисконсульт Павлушенко Н.С.

5. В заседании Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в запросе предложений приняли участие:

Председатель комиссии:

- Первый заместитель генерального директора – Домаренко И.В.

Заместитель председателя комиссии:

- Заместитель генерального директора – главный инженер Таушканов В.А.

Члены комиссии:

- Начальник управления корпоративной защиты Каракотов Р.К.;

- Начальник юридического отдела Комарова А.Ю.;

- Начальник производственного отдела Ганженко С.И.;

- Начальник тендерной группы Шергина И.В.;

- Ведущий юрисконсульт Павлушенко Н.С.

Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять предусмотренные Документацией функции.

6. Представители участников размещения заказа не присутствовали на заседании Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в запросе предложений.

7. Публичное вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений состоялось «12» июля 2012 года по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, дом 83, кабинет 111.

Начало заседания Комиссии для осуществления процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений: **14 часов 00 минут** по томскому времени.

8. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений.

8.1. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений, срока подачи заявок на участие в запросе предложений согласно Журналу регистрации поступления заявок на участие в запросе предложений (реестровый номер закупки № ЗП-31/2012) не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений.

9. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений, Комиссия признает объявленный ООО «Газпром газораспределение Томск» запрос предложений по отбору исполнителя для оказания услуг специализированной техники (экскаватор с ковшом объемом не менее 0,3 м³) для разработки грунта в рамках работ по капитальному ремонту и замене изоляции на объекте: «Газопровод межпоселковый от ГРС «Осиновка»-п.Зяба Братского района Иркутской области» (реестровый номер закупки № ЗП-31/2012) несостоявшимся.

10. Заседание Комиссии закончено «12» июля 2012 года в 14 часов 07 минут по томскому времени.

11. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте ООО «Газпром газораспределение Томск» www.gazpromgr.tomsk.ru.

12. Подписи присутствовавших членов Комиссии:

Председатель комиссии:

Первый заместитель генерального директора _____ подпись _____ Домаренко И.В.

Заместитель председателя комиссии

Заместитель генерального директора –
главный инженер _____ подпись _____ Таушканов В.А.

Члены комиссии:

Начальник управления корпоративной защиты _____ подпись _____ Каракотов Р.К.

Начальник юридического отдела _____ подпись _____ Комарова А.Ю.

Начальник производственного отдела _____ подпись _____ Ганженко С.И.

Начальник тендерной группы _____ подпись _____ Шергина И.В.

Ведущий юрисконсульт _____ подпись _____ Павлуненко Н.С.

И.о.генерального директора
ООО «Газпром газораспределение Томск» _____ подпись _____ Таушканов В.А.